
建设工程委托施工监理合同
工程名称：广东财经大学广州校区北区体育综合馆

建设单位：广东财经大学 
监理单位： 
	中华人民共和国建设部
	监制

	国家工商行政管理局
	


第一部分 建设工程委托监理合同
委托人 广东财经大学 与监理人  经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：广东财经大学广州校区北区体育综合馆
工程地点：广州市海珠区仑头路21号
工程规模及内容：新建体育综合馆一座，总建筑面积约12000㎡，地上2层，高度小于24 m，无地下室。其中规划建筑外轮廓面积约8024㎡（118m×68m），建设内容包括看台、运动场地、体育功能用房等、周边道路、广场、管网及景观绿地等配套工程。
工程概算：概算建安工程费7648万元
监理费包干价： 元

监理控制目标：

①质量控制目标：按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应配套的各专业验收规范，一次验收合格。

②进度控制目标：本项目施工期暂定为     日历天，监理人应督促施工单位确保本工程按期或提前完成。

③造价控制目标：本项目的竣工结算造价不超过本项目招标控制价。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分，并互为补充和解释，如下述各部分存在不一致之处，以先后排列次序为优先：

1.
在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；
2.
本合同第一部分；
3.
中标通知书；
4.本合同专用条件；
5.本合同标准条件；
6.标准、规范及有关技术文件、图纸；
7.招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要等）；
8.委托人发出的有关工程项目实施的管理条例、管理要求；
9.投标文件及其附件；
10. 组成本合同的其他文件。
四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中约定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

六、监理服务期限：监理服务期自签订本合同之日起，至工程竣工验收合格且完成竣工结算和保修期止。监理服务期包括项目的施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段、竣工结算阶段和质量保修阶段，监理人须实行全过程监理服务。

七、监理人员配备表（不低于投标文件）

	在本项目任职
	姓名
	职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	总监理工程师
	
	
	
	
	

	总监理工程师代表
	
	
	
	
	

	专业监理工程师
	
	
	
	
	

	专业监理工程师
	
	
	
	
	

	专业监理工程师
	
	
	
	
	

	专业监理工程师
	
	
	
	
	

	造价工程师
	
	
	
	
	

	安全监理员或注册安全工程师
	
	
	
	
	

	见证员
	
	
	
	
	

	资料员
	
	
	
	
	


八、本合同经双方签章之日生效，至监理人完成委托人交付的全部工作且工程保修期结束以及工程结算完成后终止。
九、本合同一式六份，具有同等法律效力，委托人执三份，监理人执三份。
（本页以下无正文）

	委托人：
（签章）
	  广东财经大学
	
	监理人：
（签章）

	住所：
	广州市仑头路21号
	
	住所：
	

	法定代表人：
（签章）
	
	
	法定代表人：
（签章）
	

	委托代理人：
（签章）
	
	
	委托代理人：
（签章）
	

	开户银行：
	
	
	开户银行：
	

	账号：
	
	
	账号：
	

	邮编：
	
	
	邮编：
	

	电话：
	
	
	电话：
	



本合同签订于：    年  月   日
第二部分 标准条件

词语定义、适用范围和法规

第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

  （8）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务
第四条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护委托方的合法权益。

第六条监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

委托人义务
第八条委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

第九条委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。
第十三条委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

（1）与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条委托人应免费向监理人提供办公用房及合同专用条件约定的设施。　　
第十六条根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

监理人权利
第十七条监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

（1）选择工程总承包人的建议权。

（2）选择工程分包人的认可权。

（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。
第十八条监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。

委托人权利
第二十条委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十一条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十二条监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十三条委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十四条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。
监理人责任
第二十五条监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十六条监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。

第二十七条监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第二十八条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人责任
第二十九条委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

监理人处理委托业务时，因委托人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

   第三十条委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止
第三十一条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长。

第三十二条在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十三条监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第三十四条当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十五条监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

第三十六条监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

第三十七条当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十八条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬
第三十九条正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中第四十条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第四十条如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。
第四十一条支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十二条如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其   他
第四十三条委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

第四十四条在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第四十五条监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

第四十六条监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十七条监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十八条监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

争议的解决
第四十九条因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。

第三部分  专用条件

本专用条件对本合同标准条件中有需要进行定义、解释或具体约定的条款内容进行补充、删除或修改，其条款序号与标准条件中的一一对应，并且专用条件较标准条件具优先解释权。专用条件中缺少的条款表示按标准条件中对应的条款执行。
  本合同适用的法律及监理依据：
2.1  国家及地方现行的工程建设的法律、法规、规章及有关政策规定；
2.2 《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）；
2.3  主管部门批准的建设计划、规划、设计文件；
2.4  经批准的施工图纸及说明，会审记录、有关工程洽商的技术、施工洽商记录、设计修改和变更文件；
2.5  国家和地方现行的建筑工程质量评定标准、设计规范、施工验收规范。当地预算定额、收费标准和有关建设管理办法。当地建设行政主管部门的有关法规和通知等；
2.6  本工程的设计、施工、监理招投标文件及合同；
2.7  委托人发出的有关本工程建设的指令。    
第四条  监理范围和监理工作内容
4.1  监理范围：本工程施工至保修阶段的监理工作，包括施工准备阶段、施工阶段、工程竣工阶段及工程质量保修阶段的全过程监理工作。协助委托人做好开工前准备工作；负责安全、质量、技术文件审核、进度（月报、周报）、投资控制及合同管理（包括投资月报、审核工程量、审核工程预算和结算、工程款支付、签证变更及其造价审核及变更台帐的管理）；组织协调、安全文明施工管理；组织各类验收、审核竣工资料（包括且不限于竣工验收及竣工验收资料移交城建档案、整改、工程移交及实物移交、竣工备案等）。
属本工程的实施范围内（监理人具有相应的监理资质）的工作内容，均应包含在监理范围之内。在工程实施过程中工程量、设计范围、工程规模调整或设计变更在监理人监理资质范围内的，均属监理人监理范围。
4.2  监理工作内容及责任： 
监理人按以下内容执行建设监理工作并承担相应的责任。
（1）监理人必须在收到图纸、勘察资料等技术文件后7天内向委托人提供针对本工程特点、重点、难点的《监理规划》、《监理实施细则》，经委托人审核确定后作为委托监理合同的必须附件与委托监理合同共同执行，委托人以此具体考核监理人的监理工作。如委托人要求监理人对《监理规划》等进行调整，监理人必须在3天内完成调整并再报委托人审核。
（2）监理人必须在委托人发出进场通知后，按委托人具体要求的日期进场，并立即开始履行本合同约定的服务。监理人必须按照其在本合同、投标文件和《监理规划》的承诺派驻监理人员和投入设备。总监理工程师必须每周到现场至少一次，如有特殊情况或委托人要求，应马上到现场协助委托人处理相关事宜。总监代表及相关技术监理人员必须每天到现场，监理人应在现场设监理办公室，在施工期间保证有人值班，并能及时解决各种突发事件。
（3）协助委托人签订工程建设合同。全面管理工程建设合同，就承包人选择的分包单位资格进行审查。
（4）组织有关各方察看工程项目建设现场，组织、协调有关工程建设方面的移交手续。协助委托人按工程建设合同的规定，落实必须提供的施工条件，检查工程施工单位的开工准备工作，并在检查与审核合格后签发工程开工令。
（5）组织技术交底和施工图会审，寻找通过设计挖潜节约投资的可能，并且将技术交底和施工图会审所发生的工程设计变更，由造价工程师计算出由此而发生的造价变化，作为衡量设计深度和控制签证造价的依据。监理人应根据工程需要委派足够的工程计量人员对施工单位每月完成的工程量进行准确的计量，并报委托人作为工程进度款支付依据。
（6）审批承包人编制的施工进度计划、施工组织设计、临时工程的设计方案、分部分项工程的施工技术方案、施工技术措施、作业规程、工艺试验成果以及使用的原材料等，提出改进意见，并检查督促实施。
（7）要求和督促承包人建立健全质量保证体系，督促承包人严格按设计文件、规范标准和程序施工。
（8）监理人必须做到全过程旁站监理(按照建设部关于印发《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》的通知规定执行)。监理工程师必须经常巡视工地各个部位，发现问题，立即督促承包人整改，并跟踪、检查其整改情况。
（9）每道工序完毕，监理工程师必须及时检查验收，并做好隐蔽工程的验收签证，重要工程的施工(有可能危及周围或本身结构安全的施工等)必须进行旁站监理，控制工程质量。    
（10）在工程开工前代表委托人向承包人移交有关原始基点的现场点位和技术参数；在施工过程中督促承包人完善工程施工测量，并进行抽查，保证施工及邻近建筑物安全；工程竣工验收合格后，负责组织将原始基点、各类观测点等必要测量点的现场点位及相关技术资料向委托人移交。
（11）严格审查用于本工程的材料和设备是否符合设计要求，检查工程使用的材料、构件、设备的规格和质量，对用于工程的材料、构件、设备的出厂合格证、化验（试验）报告等进行审查并存档。在施工过程严格控制用于工程的材料品牌，未经委托人同意不能更改。   
（12）所有现场签证、设计变更必须由承包人的造价工程师计算出工程造价，并由监理人的造价工程师在经过其审核的签证造价文件上签名盖章，在14天内报委托人审批。
（13）委托人采购的货物到现场后，协助委托人组织由委托人自行采购的材料、设备现场开箱查验，并向承包人作移交检验的工作。
（14）审查施工图设计变更，对设计变更和技术洽商，严格按有关各方约定的程序进行并提出监理意见报委托人。组织有关各方协商委托人、设计人、承包人、监理人本身提出的设计变更。
（15）督促承包人报送质量事故调查报告和经设计人等相关单位认可的处理方案，分析事故责任，提出处理意见，及时向委托人提交有关质量事故的书面报告，督促承包人及时处理事故，对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收，并将完整的质量事故处理记录整理归档。
（16）检查施工技术措施，提出处理意见。发现工程有重大质量问题情况时，可发布停工令，并在24小时内书面知会委托人。
（17）检查施工安全措施、劳动防护和环境措施，督促承包人做好文明施工、安全生产防护措施，并提出建议，防止环境污染；发现不安全施工情况时，可发布停工令，并在24小时内书面知会委托人；参加重大的安全事故调查。
（18）编写监理阶段月报、季报、年报、最终总结及日常监理文件；及时做好施工过程各相关技术、质量检验（验收）、计量、支付等相关工程记录工作，各类记录必须有原始记录资料，并对其及时性和真实性负责。做好以上记录的分类归档工作，建立符合行业标准和规范的监理台帐，做好施工现场记录与信息反馈；按期整编工程资料和工程档案，做好文、录、表、单的日常管理。以上资料一式两份供委托人和有关行业管理部门的抽查，并在期限届满时移交委托人，向委托人提交符合有关部门要求的监理档案资料。
①监理月报的主要内容包括且不限于：项目概述(包括项目位置、项目主要特征及合同情况简介)；大事记；工程进度与形象面貌；进度款支付情况、资金到位和使用情况；投资情况分析预测及资金、资源的合理配置和投入的建议；工程进度预测分析报告；质量控制（包括质量评定、质量分析、质量事故处理等情况）；合同执行情况（包括合同变更、索赔和违约等）；关于工程优化设计、工程变更的建议；设计变更、现场签证及其造价变化情况；现场会议和往来信函（包括会议记录、往来信函）；监理工作（包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、图纸审查、发放、技术方案审查、工程需要解决的问题和其它事项）；施工人员情况（包括劳动力的动态、投入的设备、组织管理和存在的问题）；安全和环境保护；工程进度图片；其它（气象等自然情况）等。
 ②日常监理文件包括且不限于：监理日记及施工大事记；施工计划批复文件；施工措施批复文件；施工进度调整批复文件；进度款支付确认文件；索赔受理、调查及处理文件；监理协调会议纪要文件；其它监理业务往来文件等。
（19）根据承包人提出的各阶段、各部位工程的检验、验收及整体工程验收申请报告，组织初验，签署承包人的工程验收报告，审查竣工验收申请报告，审查设计单位和施工单位编制的竣工图纸和资料，协助委托人按国家规定进行工程各阶段验收及竣工验收，参加委托人组织的工程验收直至合格移交，并签署监理意见。

（20）监理单位按照工程建设程序，从工程建设前期法定建设程序资料、施工过程质量控制技术资料、工程验收及备案资料等按照与工程同步的原则进行及时收集，保证保管一套完整的工程技术资料，工程竣工验收合格后全部移交委托人。
（21）核查完成的工程量，验收分项分部工程，签署工程付款凭证。
（22）监督、管理工程施工合同的履行，组织有关各方协商合同条款的变更，调解合同双方的争议，处理索赔事项。
（23）督促承包人及时对材料供应商和施工人员付款，随时了解施工人员是否被拖欠工资。若承包人发生拖欠材料供应商材料款或工人工资的情况时，应在2天内以书面向委托人报告，并协助委托人和有关管理部门对施工单位的欠款行为做出处理。
（24）签发补充设计文件、技术规范等，答复工程施工单位提出的建议和意见。
（25）工程进度控制：根据工程建设合同总进度计划，编制控制性进度目标和年度施工计划，并审查批准承包人提出的施工实施进度计划和检查实旋情况。督促承包人采取确实措施，实现合同的工期目标要求。当实施进度发生较大偏差时，及时向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见，经委托人批准后，完成进度计划的调整。
（26）施工质量控制：审查承包人的质量保证体系和措施，核实质量文件；依据施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工的全过程进行检查，对重要工程部位和主要工序进行跟踪监督。对承包人评定的工程质量等级进行复核。
（27）工程投资控制：协助委托人编制投资控制目标和年度投资计划；审查承包人提供的资金流计划；审核承包人完成的工程量和单价费用，并签发计量和支付凭证、结算文件；受理索赔申请，进行索赔调查和谈判，并提出处理意见；处理工程变更，下达工程变更令；在工程施工合同执行期间，由监理人的造价工程师审核承包人提交的工程造价文件（包括且不限于：设计变更、材料变更、现场签证、新增项目等所涉及的造价），并签署监理审核意见；在办理工程竣工验收后，由监理人的造价工程师对承包人提交的工程结算文件进行审核，并签署审核后的结算造价意见。
（28）主持监理合同授权范围内工程建设各方的协调工作，编制施工协调会议纪要。每周召开一次例会。
（29）根据市城建档案馆和质监站有关文件规定，督促、审查和备份承包人提交的竣工资料，直至通过备案制验收和完成向市城建档案馆的归档工作。
（30）保修阶段：本工程竣工验收合格交付使用后，定期对其使用质量进行检查，发现质量问题进行分析，调查其原因并确定相应责任后进行处理，必要时组织有关单位开会研究，提出维修意见，督促承包人维修整改。
（31）按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，监理人承担相应的安全生产监理责任。
第九条 外部条件包括：
9.1  委托人负责拟建建筑场地的平整及接通施工用水、用电、通讯工作。    
9.2  委托人负责本工程的各项前期报建工作(如施工许可证)，协调与当地部门的关系，并办理各种批文(如占用道路、人防报批等)。
9.3  委托人负责委托方案设计与建筑设计及报批，组织设计方案与扩初设计会审。
9.4  委托人负责红线外供电、供水、电讯、消防、热力、市政排水、道路、煤气、环保、绿化、卫生防疫等专业工程的报批、缴费、委托设计、施工及验收。
9.5  委托人派出驻工地代表处理在施工过程中应属于委托人处理的事宜，包括参与由总承包商组织的工程协调会及竣工验收工作。
9.6  委托人须按本合同监理费支付方法，按时向监理方支付监理费用。
9.7  委托人支持监理人在执行职责中的一切符合国家、省、市政策、法令的做法和意见。对监理方有不正当之处，提出意见，监理方纠正。    
9.8  委托人应提供的工程资料及提供时间：
本合同签订后十五天内，委托人负责向监理人提供如下资料（如需要）：本工程的项目可行性研究建设规划书、计划批准文件、土地使用证、规划报建、施工报建、消防报建等许可证、地质勘察资料、建材及设备资料、施工承包合同、施工投标文件等各一份复印件，以及设计文件、施工图各一份原件。
9.9  委托人与他方签署的订货合同由委托人负责督促到货期和货到现场，并送有关文件资料给监理人。
第十条 双方约定的委托人应提供的工程资料及提供时间：开工前提供。    
第十一条 委托人应在七天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。监理人应在7天内对委托人及承包人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复；监理人应在2天内对影响施工现场进度的内容作出书面答复。
第十二条 委派人员

委托人的常驻代表为：     

监理人委派的总监理工程师姓名：_________________，身份证号码：_________________，注册号：_________________。

监理人委派的总监代表为：  。
第十五条 委托人免费向监理机构提供如下设施：委托人向监理人免费提供现场办公场地及监理驻场人员的工地临时住宿场所，其他所发生的一切费用均由监理人负责。
第二十六条 监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人原因而造成了委托人的经济损失，应当按以下办法向委托人赔偿，如属违约，应承担违约责任，向委托人支付违约金：  
26.1 因监理人原因（包括：在施工过程中，监理人发出错误指令；监理人越权审批设计变更；因监理人原因造成工程投资增加的；因监理人监督不力造成质量事故、或人身安全、或受到行政主管部门处罚等），致使本工程在投资、工期、质量、安全、文明施工等方面给委托人造成损失的，委托人将要求监理人进行赔偿。
赔偿金=直接经济损失×酬金比率    
其中：酬金比率=本合同监理费÷施工合同价
26.2 当监理人不履行或没有充分履行其相关承诺及监理义务、本专用条款中约定的监理工作内容， 监理人应承担违约责任并支付违约金，违约金为本合同监理费的10%，在违约行为发生的当期监理费支付时直接扣除。情节严重的，委托人有权解除合同，由此造成委托人的损失由监理人全部承担。
监理人具体违约行为及所需承担违约责任的约定如下，但不限于以下情形：

（1）监理人未按照本合同、投标文件和《监理规划》的承诺建立组织架构、派驻监理人员和投入设备，监理人必须按委托人要求限期整改，并承担相应违约责任。
（2）非因不可抗力因素不得调换总监、总监代表或更换主要监理人员。监理人如需要调换总监理工程师、总监代表及主要监理人员，必须事先经过委托人书面同意。如监理人未经委托人书面同意，擅自调换主要监理人员，除必须限期纠正外，监理人必须承担违约责任。
（3）工程施工过程中，按有关规定需要监理人进行旁站监督的，监理人没有到场，或者到场后没有进行监督，或发现质量问题后没有及时处理，没有向委托人报告，被委托人发现累计三次，委托人将要求监理人承担违约责任。
（4）对于工程施工监理人现场的管理机构人员不到位、擅自离场，管理人员工作能力、工作态度存在严重不足，监理人不进行检查、督促、处理，不向委托人报告，被委托人发现后，监理人除必须限期纠正外，累计三次，监理人承担违约责任。
（5）工程承包人未按经审批的施工组织方案的承诺投入机械、设备、材料等，监理人对此不进行检查、督促、处理，不向委托人报告，被委托人发现后，监理人除必须限期纠正外，累计三次，监理人承担违约责任。
（6）对于工程承包人每次材料进场，监理人不进行检查；对已进场的材料，监理人不按有关规定及时进行抽查、送检，如发现有不合格材料使用于工程中并造成无法弥补的损失时，视为质量事故，监理人承担违约责任，委托人保留向监理人进一步索赔的权利。
（7）工程承包人未按经审批的施工组织方案或国家和地方法律法规的规定做好安全防护、文明施工措施，没有按有关规定做到安全生产，监理人对承包人进行的整改工作不督促或监督不力、不作处理、不向委托人报告，被委托人发现后，监理人除必须限期纠正外，累计出现三次，监理人必须承担违约责任。由此而发生安全生产事故，或被上级主管部门通报批评，或被新闻媒体曝光的，委托人保留向监理人进一步索赔的权利。
（8）承包人的施工质量，经监理人检验为合格，但经委托人或工程质量监督机构抽查，发现质量不合格、或未按设计要求和有关规范进行施工的，委托人将要求监理人承担违约责任并赔偿经济损失。
（9）对于承包人提交的现场签证资料，监理人未有准确、真实的现场原始记录或不进行现场复核或复核偏差明显失实就给予签认，经委托人检查，发现签认的文件有误的，除必须限期纠正外，累计三次，监理人必须承担违约责任。对于现场签证或设计变更未经过监理人造价工程师审核、或经过造价工程师审核但未在规定时间内报送委托人，除必须限期纠正外，监理人也必须承担违约责任，由此造成委托人损失的，委托人将要求监理人赔偿经济损失。
（10）对承包人提交的施工方案、设计变更申请，监理人对其中明显不符合现场实际的部分，或者与招投标文件不符、会引起委托人投资增加和工期延误的部分，不进行认真审核就给予同意，被委托人审查发现后，除必须限期纠正外，监理人必须承担违约责任，由此造成委托人损失的，委托人将要求监理人赔偿经济损失。
（11）对于承包人提交的请款报告，监理人不按实际完成的工作量进行审核，不按合同要求签署拨款意见，被委托人审查发现后，除必须限期纠正外，监理人必须承担违约责任，如造成委托人超付工程款，委托人将要求监理人赔偿经济损失。
第四十条   委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的酬金（监理费）：
  监理人的酬金（监理费）：
    合同总价（大写） ： ；
（小写） ： 元。 

 本工程监理费一次性包干，合同价即为结算价，不随工程结算价的变动而调整。
40.2  监理费的支付方式：在签订合同后且本工程已开工同时监理人已提交履约保函后15天内支付合同价的20%；；工程进度达到50%后15天内，支付合同价的20%；工程进度达到80%后15天内，支付合同价的20%；工程竣工验收合格后15天内，支付合同价的20%；办理完竣工结算且监理人已向委托人移交符合要求完整的监理档案资料、施工单位已向委托人移交符合要求完整的竣工验收资料后15天内，支付合同价的10%；工程竣工验收合格之日起满两年后15天内，支付合同价的7%；余下尾款自工程竣工验收合格之日起满五年后15天内一次付清。本条款所指的工程进度以支付本项目施工承包人的工程进度款金额为准。

    监理人须在签订合同且发出开工令后5天内，向委托人提交银行履约保函（保函金额为合同总价的10%）。

第四十一条  双方同意以人民币支付酬金。
第四十九条  本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由广州仲裁委员会仲裁，并由败诉方承担胜诉方所支付的律师费。

                            第四部分：合同附件
工程建设项目廉政责任书
项目名称：广东财经大学广州校区北区体育综合馆
项目地点：广州市海珠区仑头路21号

建设单位：广东财经大学 
监理单位： 
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条  双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装和监理的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 委托人的责任
委托人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向监理人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在监理人和相关单位报销任何应由委托人或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受监理人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的监理人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）不准向监理人介绍或为配偶、子女、亲属参与同委托人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向监理人和相关单位推荐分包单位和要求监理人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条 监理人的责任
应与委托人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设和监理的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装和监理的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向委托人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为委托人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为委托人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为委托人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任
（一）委托人工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给监理人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）监理人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条 本责任书作为监理合同的附件，与监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条 本责任书的有效期与监理合同的规定相同。
第七条 本责任书一式六份，由委托人执三份，监理人执三份，送交双方的监督单位各一份。
委托人单位(盖章)：                           监理人单位：（盖章）
法定代表人：                                 法定代表人：
地址：                                       地址：
电话：                                       电话： 
年   月   日                                 年   月   日 
